

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN LA CONCURRENCIA DEL COMITÉ NÚMERO DG-ITJMMPYH-008/19 –  
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REUBICACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE AIRES  
ACONDICIONADO.

En la ciudad de Zapopan, Jalisco, siendo las 11:30 Once horas (treinta minutos) del día 01 (primero) de marzo del año 2019 (dos mil diecinueve), encontrándose en la Sala de Juntas, del Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasque y Henríquez, ubicada en Camino Arenero No. 1101 Colonia el Bajío, en la Sala de Juntas, del Instituto ubicada en Camino Arenero No. 1101, Colonia El Bajío, de esta ciudad, se reunieron representantes de la Unidad Centralizada de Compras y del Órgano de Control, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, reunidos con la finalidad de efectuar la presentación y apertura de proposiciones de esta licitación, de conformidad con el artículo 72 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, en adelante "LA LEY".

Una vez fenecido el plazo para la entrega de sobres con propuesta económica, por parte de los licitantes (01 de marzo de 2019 a las 11:30 horas) fueron presentadas propuestas por parte de los siguientes participantes:

No.	LICITANTES QUE PRESENTARON SUS PROPOSICIONES EN ESTE ACTO.
01	RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV
02	MIRAJQ CONSTRUCCIONES SA DE CV
03	AIRE ACONDICIONADO REFACCIONES DE OOCIDENTE SA DE CV
04	ABA DEPOT SA DE CV

Acto seguido, el miembro del órgano de control, proceden a realizar la apertura de los sobres cerrados que contienen las proposiciones de las personas físicas y jurídicas participantes, revisando la documentación presentada sin entrar al análisis de su contenido. De lo anterior se hace constar lo siguiente:

Licitantes /Documentos requeridos de las proposiciones	RS OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.		MIRAJQ CONSTRUCCIONS SA DE CV		AIRE ACONDICIONADO REFACCIONES DE OOCIDENTE SA DE CV		ABA DEPOT SA DE CV	
	ENTREGO		ENTREGO		ENTREGO		ENTREGO	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Anexo No. 2	X		X		X		X	
Anexo No. 3	X		X		X		X	
Anexo No. 4	X		X		X		X	
Anexo No. 5	X		X		X		X	
Anexo No. 6	X		X		X		X	
Anexo No. 7	X		X		X		X	

Licitantes /Documentos requeridos de las proposiciones	RS OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.		MIRAJQ CONSTRUCCIONS SA DE CV		AIRE ACONDICIONADO REFACCIONES DE OCCIDENTE SA DE CV		ABA DEPOT SA DE CV	
	ENTREGO		ENTREGO		ENTREGO		ENTREGO	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Anexo No. 8	X		C		X		X	
Anexo No. 9	X		X		X		X	
Anexo No. 10	X		X		X		X	
Anexo No. 11	X		X		X		X	
Opinión de Cumplimiento SAT	X		X		X		X	
Propuesta Técnica (Anexo 12)	X		X		X		X	
Anexo 13	X		X		X		X	
Propuesta Económica (Anexo 14)	X		X		X		X	
Total de hojas	21 hojas		20 hojas		18 hojas		82 hojas	

*[Handwritten signature]*

A continuación se dio lectura a los montos totales iva incluido de las propuestas, y se indican a continuación:

Nombre del Licitante.	Partidas cotizadas	Total de la Propuesta económica antes de IVA.
RS OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	1,2,3,4,5	\$171,445.77
MIRAJQ CONTRUCCIONES SA DE CV	1,2,3,4,5	\$171,000.00
AIRE ACONDICIONADO REFACCIONES SA DE CV	1,2,3,4,5	\$220,106.81
ABA DEPOT SA DE CV	1,2,3,4,5	\$192,002.51

Se hace hincapié que sin perjuicio de la aceptación de los documentos que integran las proposiciones, estas podrán ser desechadas si se comprueba alguno de los causales establecidos en la LEY y su Reglamento y Bases de la Convocatoria. La participación de las personas físicas y jurídicas y la personalidad de quienes los representan, quedo acreditada con los documentos que se exhibieron para su admisión y que fueron revisados por la Unidad Centralizada de Compras.

Las proposiciones se recibieron para su evaluación (cuantitativa y cualitativa) y con base en ella, se emitirá el fallo correspondiente, el cual se notificara el día 07 de marzo de 2019, a más tardar a las 17:00 horas, fecha y hora que podrán ser diferidas siempre que el nuevo plazo no exceda de 20 días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente.

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este acto, siendo las 12:30 doce horas con treinta minutos, del día 01 primero de marzo de 2019.

Por la Unidad Centralizada de Compras:



**C. Ricardo Ramos Dueñas**  
Director de Administración y Finanzas del ITJMMPYH



**C. Xochitl Cordero Estrada**  
Comprador del ITJMMPYH

En representación del Titular del Órgano de Control:



**C. Emmanuel Tonatiuh Medina Vázquez**  
Auditor del ITJMMPYH

Licitantes:



Rafael de Jesús Vázquez Huerta  
ABA DEPORT SA DE CV



Eduardo Llerenas Jiménez  
AIRE ACONDICIONADO REFACCOIONES SA DE CV